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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ LDI PREÇO UNITÁRIO C/ LDI PREÇO TOTAL

1.0

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 

REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS
U 1 1.121,47 R$1.357,76 R$1.357,76

R$1.357,76

2.0

2.1 ED-48388
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO M 50 15,16 R$18,35 R$917,71

2.2 ED-48192
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 40 44,59 R$53,99 R$2.159,40

2.3 COTAÇÃO
TRELIÇA H8 PARA ARMAÇÃO DOS CANALETAS (AMARRAÇÃO)

UNID 4,5 135,00 R$163,44 R$735,50

2.4 COTAÇÃO
TRELIÇA H8 PARA ARMAÇÃO DOS PILARETES DO MURO (AMARRAÇÃO)

UNID 3 135,00 R$163,44 R$490,33

2.5 ED-49786
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) M3 2,32 525,32 R$636,00 R$1.475,53

2.6 ED-48435 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 1,50 R$98,54 R$119,30 R$178,95

R$5.957,43

3.0

3.1 ED-48191 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M² 15,00 R$37,92 R$45,91 R$688,65

3.2 RO-41661 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M² 95,50 R$25,92 R$31,38 R$2.996,92

3.3 ED-50732 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 95,50 R$25,92 R$31,38 R$2.996,92

3.4 ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M² 95,50 R$26,32 R$31,87 R$3.043,17

3.5 ED-48447 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS M2 26,70 R$121,78 R$147,44 R$3.936,62

R$13.662,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA-MG FOLHA Nº: -

OBRA:  REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL JAYR PRADO DATA: DEZEMBRO/2021

LOCAL: RUA PROFA. IRACEMA DIAS TAVARES- BAIRRO SÃO PEDRO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL - JULHO DE 2021 - SEM DESONERAÇÃO
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS A PARTIR DA DATA DO CONTRATO

SERVIÇOS PRELIMINARES 

ALVENARIA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

INFRAESTRUTURA

SUBTOTAL



4.0

4.1 ED-48493 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M2 7,65 R$10,74 R$13,00 R$99,47

4.2 ED-50963
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
M2 7,20 R$416,40 R$504,14 R$3.629,78

R$3.729,25

5.0

5.1 ED-50544
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 

DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M² 18,77 R$59,95 R$72,58 R$1.362,35

5.2 ED-9081
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M2 29,95 R$59,76 R$72,35 R$2.166,93

R$3.529,28

6.0

6.1 ED-50027 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 15,00 R$28,54 R$34,55 R$518,30

6.2 ED-49959 RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA UNID 2,00 R$20,76 R$25,13 R$50,27

6.3 COTAÇÃO BANHEIRA PARA BERÇARIO INFANTIL DE INOX 75X40X20 UNID 1,00 R$1.100,00 R$1.331,77 R$1.331,77

6.4 COTAÇÃO MÃO DE OBRA PARA EXCUÇÃO DOS RALOS E INSTALAÇÃO DA BANHEIRA INFANTIL VB 1,00 R$550,00 R$665,89 R$665,89

R$2.566,22

7.0

7.1 ED-48946
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 

MM2, 70°C, 450/750V
M 30,00 R$2,62 R$3,17 R$95,16

7.2 ED-49413 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25 MM (3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA M 15,00 R$7,12 R$8,62 R$129,30

7.3 COTAÇÃO MÃO DE OBRA VB 1,00 R$500,00 R$605,35 R$605,35

7.4 COTAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES E CONEXÇÕES VB 1,00 R$320,00 R$387,42 R$387,42

R$1.217,24

8.0

8.1 ED-50687 PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM EMBUTIDA EM PAREDE M² 27,31 R$168,52 R$204,03 R$5.571,98

8.2 ED-51155

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 

VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M² 9,34 R$84,53 R$102,34 R$955,86

8.3 COTAÇÃO MANUTENÇÃO E VEDAÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS VB 1,00 R$1.500,00 R$1.816,05 R$1.816,05

8.4 ED-48458 REMOÇÃO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MAÇANETAS) SV 10,00 R$13,00 R$15,74 R$157,39

8.5 SINAPI-3093
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E  CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA. CJ 10,00 R$89,46 R$108,31 R$1.083,09

8.6 ED-9904
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK

20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO
M³ 1,24 R$2.289,22 R$2.771,56 R$3.436,73
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8.7 ED-9903
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A",

COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO
M³ 0,42 R$2.289,22 R$2.771,56 R$1.164,05

8.8 ED-48434 REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M² 50,00 R$10,74 R$13,00 R$650,15

8.9 ED-49689 FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM M² 5,95 R$70,23 R$85,03 R$505,91

8.10 COTAÇÃO INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICAS DO CBMMG UNID 1,00 R$250,00 R$302,68 R$302,68

8.11 COTAÇÃO MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DAS PRATELEIRAS E FECHADURAS UNID 1,00 R$1.250,00 R$1.513,38 R$1.513,38

R$17.157,27

9.0

9.1 ED-50514 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO M² 97,85 R$5,07 R$6,14 R$600,63

9.2 ED-50515 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO M² 288,85 R$6,44 R$7,80 R$2.252,14

9.3 ED-50498 PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)  (EXTERNO) M² 552,33 R$10,51 R$12,72 R$7.028,10

9.4 ED-50451 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) M² 561,86 R$12,08 R$14,63 R$8.217,35

R$18.098,21

10.0

10.1 ED-48511 REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M² 288,85 R$9,85 R$11,93 R$3.444,65

10.2 ED-48424 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 288,85 R$31,65 R$38,32 R$11.068,34

R$14.512,99

11.0

11.1 COTAÇÃO LIMPEZA FINAL DA OBRA VB 1 R$1.100,00 R$1.331,77 R$1.331,77

R$1.331,77

R$83.119,70

RESPONSÁVEL TÉCNICO: KAYO HENRIQUE MOREIRA
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